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Hoone tehnilised naitajad

* Hoonealune pind

* 1326 m? kasvuhoone +

* 365 m? vegetatsioonivaljak
e Korruselisus

 Hoone suletud netopind

* Hoone kasulik pind

* Hoone suletud brutopind

* Hoone kubatuur

1

1263,3 m2
1263,3 m2
1296 m2
6133 m3



Hoone tldandmed

* Hoone gabariidid on telgedes:
e Kasvuhoone — 28,8 m x 44,6 m

* Vegetatsioonivaljak - 28,8 m x
12,4 m
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Lillekasvatus
Koogiviljandus

Olme ja tehn, ruumid

Koridor ja abiruumid

Kogu kasvuhoone
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Olmeplokis paiknevad:

e TOOtajate riietusruumid koos pesu —ja tualettruumidega
e To6tajate puhkeruum

* Juhtimiskeskus

* Sailituskamber

* Elektrikilbi ruum

e Katlamaja ja soojussdélme ruum

* Tehniline ruum

* Vaetise segamise s6lm

e Koridor



Kasvuhoone plokid

* Oppemajandi 3 plokki on ca 194-199 m? suurused kasvuhooned, mille
tehnilised lahendused voimaldavad kasvatada erinevaid taimi (lilled,
koogiviljad jne).

* Maastikuehituse hall on moeldud eriala praktiliste t66de
labiviimiseks. Ruumis on liivaga harjutusplats.

* Kasvatusplokk on mdeldud eelkdige dpilaste praktiliseks
juhendamiseks. Plokk jaguneb omakorda kolmeks:

e KUlviruum
e Lillekasvatus
e K6ogiviljandus



FUusikalised nduded piirdetarinditele

* Hoone projekteerimise aluseks on kasutatud nn plokkkasvuhoonet
Venlo (tehase toodang, Alweco voi analoog).

* Piirdetarindite soojajuhtivused

e SW-vilisseinapaneeli soojajuhtivustegur U=0,22 W/m?K
* Akruilplastik vdlisseina soojajuhtivustegur  U=2,5 W/m?K
e Katuse soojajuhtivustegur U=3,1 W/m?K
* P6rand pinnasel soojajuhtivustegur U=0,31 W/m?K



Juhtarvutile esitatavad nouded:

 KH dhutemperatuuri reguleerimine

e KH 6huniiskuse reguleerimine

* valguse intensiivsus seoses temperatuuriga

* luukide avamine viivitusega, reguleeritav

* luukide sulgemine avarii, tormi korral

* parameetrite pidev moédtmine, monitooring

* temperatuuri reguleerimine sujuvalt, samal ajal mootes

» 7 erinevat kliimarihma kasvuhoones

* CO; anallisaator, 2 mdotepunkti

e temperatuuri ja niiskuse andurid (vastavalt kliimarihmade arvule)

* maks parameetrite Uletamise haire



e kastmisslisteemide ja vaetisesdlme juhtimine

e PC arvuti kuvari ja operatsioonististeemiga koos spetsiaalse visualiseeritud
programmiga Priva Office voi analoog ,registreeritud andmete
tootlemiseks, salvestamiseks ja KH juhtarvuti juhtimiseks

* ilmajaam (tuule kiirus, tuulesuund, valguse tugevus, sademete hulk)
e lisavalguse lulitamine (50% ja 100% reziim)
* energiasaastu ja varjutuskardinate juhtimine

 kiitteslisteemi kolmikventiilide ja tsirkulaarpumba juhtimise voimalus (igas
rihmas 2 kittekontuuri)

* modemi Uhendamise voimalus

* printeriga Uhendamise vdimalus

» kiitevee andurid (vastavalt kittekontuuride arvule)
* luugiasendi andurite juhtimine



egelik projekti kogumaksumus Rapina
Aianduskooli 0ppekasvuhoone projekteerimine,
ehitamine, sisustamine

e 981 604 € sh ERF toetus 819 146 €

* Projekti kestvus: 17.01.2008 - 30.06.2010



Kasvuhoone klUttetarbimine
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